Sevicii de dirigentie de santier pentru lucririle de modernizare a sistemului rutier pe strizile

Drumul Lipug, Eugen Brote, Buclei, Drumul Girii, Fiordului, Mamaia, Medresti, Poiana 2 O
Ursului Sectorul 1 Bucuresti I 2 1
CPV 71247000-1 — Supraveghere a lucrdrilor de constructii.,

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.J-Ac/_46 s/ 41 .05.204

In temeiul art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, se incheie prezentul contract intre:
1.  PARTILE CONTRACTANTE
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediu: Bulevardul Banu Manta nr.9, sector 1, Bucuresti

Telefon: +40(0)213191013

Fax: +40 (0) 213191027

e-mail; registratura@primarias] .ro

CUL 4505359

Cont: , deschis la Trezoreria Sectorului 1,

reprezentata prin doamna doamna Clotilde Marie Brigitte ARMAND, in calitate de Primar al Sectorului 1
al Muncipiului Bucuresti, denumita in continuare achizitor, si

S.C. FRANGOMY SOLUTIONS S.R.L.

Sediu: Str. Bateriei nr 26, Popesti Leordeni, Jud. Ilifov

Telefon: 0722.648.236, fax. 031.436.91.99

e-mail:  office@frangomy.ro

CUL 39105517 :

Numarul la registrul comertului: J23/1386/2018

Cont: RO09TREZ4215069XXX013324 deschis la Trezoreria Ilfov,

reprezentata prin domnul Nicu Frangulea, in calitate de Administrator, denumita in continuare prestator

2. DEFINITII

2.1. Inprezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b)achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, dupa
receptionarea acestora de catre achizitor; ‘
d)servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e)zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in
mod diferit.

4, OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Prestatorul se obligi si execute pentru achizitor servicii de dirigentie de santier pentru lucririle
de modernizare a sistemului rutier pe strizile Drumul Lipus, Eugen Brote, Buclei, Drumul Girii,
Fiordului, Mamaia, Medresti, Poiana Ursului Sectorul 1 Bucuresti, in perioada conveniti si in
conformitate cu termenii §i conditiile asumate prin prezentul contract i caietul de sarcini, pentru lucririle
mentionate mai jos:

5. VALOAREA CONTRACTULUL MODALITATI DE PLATA.

5.1. Valoarea contractului de servicii de dirigentie de santier pentru indeplinirea contractului, platibil
prestatorului de catre achizitor, este de 23.350,00 lei fara T.V.A. la care se adaugi 4.436,50 lei
reprezentdnd T.V.A. 19% , devenind 27.786,50 lei cu T.V.A., potrivit tabelului de mai jos:
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Total
paeloare servicii
UL, 2 Durata |l e ol TVA | dirigentie
Nr crt Obiectiv servicii ] servicii dirigentie/ "
at . luni " lei /
dirigentie / lei fara tva A
. lei cu TVA
lei fara tva k
inclus
1. Drumul Lapus 2.179,00 3 6.537,00 1.242,03 7.779,03
2. Eugen Brote 2.802,00 1 2.802,00 532,38 3.334,38
3. Buclei 3.269,00 1 3.269,00 621,11 3.890,11
4. Drumul Garii 2.335,00 1 2.335,00 443,65 2.778,65
5. Fiordului 1.868,00 1 1.868,00 354,92 2.222.92
6. Mamaia 2.335,00 1 2.335,00 443,65 2.778,65
7. Medresti 3.269,00 1 3.269,00 621,11 3.890,11
8. Poiana Ursului 935,00 1 935,00 177,65 1.112,65
Total ; - 23.350,00 4.436,50 | 27.786,50

5.2. Plata serviciilor prestate se va realiza pentru fiecare obiectiv de investitii in parte dupa cum urmeaza:

a) Valoarea serviciilor prestate se va achita pe parcursul executiei lucrarilor, proportional cu valoarea
tara TVA a situatiilor de lucréri prezentate de constructor si acceptate de autoritatea contractanti, pe baza
raportului lunar.

5.3. Rapoartele intocmite si predate de prestator si receptionate de autoritatea contractanti potrivit
specificatiilor prezentului caiet de sarcini reprezinta justificarea platii serviciilor prestate. Prezentarea unor
rapoarte neconforme in raport cu toate cerintele autorititii contractante conduce la nereceptionarea acestora
si, implicit, la neefectuarea platii serviciilor neconform raportate.

5.4. Plata serviciilor prestate corespunzitor se va face prin unititile de trezorerie a statului, cu ordin de
platd, in termen de cel mult 30 zile de la data emiterii facturii. Factura se emite dupa receptia fard
obiectiuni a rapoartelor.

6. DURATA CONTRACTULUI.

6.1. Durata contractului este de la data semnarii pand la incetarea obligatiilor pirtilor (dupid data
Intocmirii procesului verbal de receptie finala a lucrérilor si restituirea garantiei de buni executie a
contractului).

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului sunt:
a) caietul de sarcini

b) propunerea tehnica

¢) propunerea financiard

d) acte aditionale daca e cazul.

8. OBLIGATII PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

8.1. Prestatorul are obligatia de a asigura, in functie de tipul lucririlor proiectate la fiecare amplasament
personal autorizat potrivit Ordinului Ministrului Dezvoltirii Regionale si Turismului nr. 1496/2011, cu
modificérile si completarile ulterioare (diriginti de santier) pentru domeniile/subdomeniile de autorizare
necesare indeplinirii contractului, astfel ¢um au fost acestea indicate in caietul de sarcini.

O persoand care este numita diriginte de santier, poate raspunde de cel mult 5 lucriri (amplasamente).

8.2. Prestatorul are obligatia de a asigura o persoand; cu pregatirea tehnici adecvati, care si asigure atat
coordonarea personalului autorizat, cit si comunicarea cu autoritatea contractantd in legitura cu orice
aspect legat de derularea contractului; aceastd persoan poate fi unul dintre dirigintii de santier nominalizati
pentru indeplinirea contractului.

8.3. Prestatorul are obligatia si asigure:

a) instrumentele de misurd §i control necesare personalului autorizat pentru a-si indeplini obligatiile
solicitate de autoritatea contractanti; se vor utiliza instrumente de misuri care si permiti efectuarea rapida
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si precisd a masuratorilor;
b) aparate fotografice digitale;

c) echipamente care sd asigure transmiterea prin posta electronicé a rapoartelor solicitate prin prezentul
caiet de sarcini;

d) echipamentul prevazut de normele de securitate in munca pentru personalul séu autorizat, pe durata
vizitei in gantier. ‘
8.4. Obligatiile legale ale personalului autorizat al prestatorului sunt cele previzute la art. 44 din Ordinul
nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, emis de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului. Pe 1anga acestea, personalul autorizat va avea si obligatiile solicitate
de autoritatea contractanta potrivit prezentului caiet de sarcini.

8.5. Prestatorul se obliga sa asigure servicii premergitoare inceperii lucrarilor — constand in
efectuarea urmétoarelor servicii pentru fiecare lucrare: :

a) verificarea existentei proiectului;

b) verificarea existentei autorizatiei de construire, precum §i indeplinirea conditiilor legale cu privire
la incadrarea in termenul de valabilitate;

c) analizarea concordanfei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizclor, acordurilor si ale proiectului;

d) verificarea existentei tuturor pieselor scrise §i desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre-prevederile acestora;

e) verificarea respectdrii reglementérilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre verificatori de
proiecte atestati; ‘

) verificarea precizirii in proiect a categoriei de importanti a constructiei;

g) verificarea existentei in proiect a programelor de faze determinante;

h) analizarea proiectului, caietului de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea

constructiilor si, dupa caz, face observatii asupra neconcordantelor si/sau erorilor din cuprinsul acestora.

8.6. Prestatorul se obliga sa verifice existenta si modul de completare a documentelor de santier:
a) jurnalul zilnic al activitatilor de santier;

b)  jurnalul principalelor evenimente;

c) registrul proceselor-verbale de receptie calitativi a materialelor aduse in santier;

d)  registrul unic de comunicari si dispozitii dc santier;

e) registrul proceselor-verbale de control si verificare a calitatii lucrrilor;

) registrul notelor de constatare;

g registrul rapoartelor de neconformitate;

h) caietele de atasament (caietele de masuritori);

dacd este cazul, dispune intocmirea/ refacerea/ completarea acestora §i urméreste indeplinirea
corespunzitoare a celor dispuse. '

8.7. Prestatorul se obliga sa verifice, din punct de vedere al continutului, dispozitiile de santier emise
(acestea trebuie sa contind: justificarea emiterii, numele i semnéatura proiectantului de specialitate, numele
si semnatura sefului de proiect, dupa caz, numele, semnétura si stampila verificatorului de proiect, numele,
semndtura si stampila.expertului tehnic, parti desenate — daci este cazul, liste de cantitati — daca este cazul),
dupd caz, dispune refacerea/ completarea acestora astfel incit continutul si fie In concordanti cu cele
specificate anterior si urmareste indeplinirea corespunzitoare a celor dispuse;

8.8. Prestatorul se obliga sa verifice daci existd concordantd intre stadiul fizic al lucrarilor si cantitatile
de lucréri din caietele de méasuritori si, dupa caz, notifici achizitorului neconformitatile constatate, dispune
revizuirea caietelor de masuratori i urméreste indeplinirea corespunzatoare a celor dispuse;

8.9. Prestatorul se obliga sa verifice daci existd concordanti intre situatiile de lucriri prezentate la plati
si stadiul fizic al lucrérilor si, dupd caz, notifica achizitorului neconformititile constatate, oferd consultanta
privind solutiile si masurile care trebuie adoptate, si urmareste indeplinirea corespunzitoare a misurilor
dispuse; :

8.10. Prestatorul are obligatia sa asigure urmétoarele servicii la inceperea lucrarilor;

a) verificd existenta si continutul Planului calitatii si a procedurilor/ instructiunilor tehnice de executie a

lucrérilor;
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b) verifica existenta anuntului de Incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul de Stat
in Constructii;

c) verificd existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si
dacd este amplasat la loc vizibil.

8.11. Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrérii sa intocmeasci graficul detaliat al lucririlor
in cel mult 3 zile lucritoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrérilor, analizeaza acest grafic din
punct de vedere al modului de abordare a executiei lucrarilor si al respectarii tehologiilor de executie si, in
termen de trei zile lucritoare de la primirea respectivului grafic; il tnainteaza autoritatii contractante insotit
de recomandéri motivate privind acceptarea sau modificarea/ completarea lui.

8.12. Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrérii copii ale deciziilor de numire a personalului
cu atributii in asigurarea calitatii lucrarilor — sef de santier, responsabili tehnici cu executia, responsabil cu
controlul tehnic de calitate — insotite de copii ale documentelor probante privind calificarea/ autorizarea
acestora si le transmite autorititii contractante in cel mult 3 zile lucratoare de la Inceperea lucrarilor.

8.13. Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucririi copii ale deciziilor de numire a personalului
cu atributii in santier privind securitatea si sanatatea in munca si protectia mediului, insotite de copii ale
documentelor probante privind calificarea/ autorizarea acestora si le transmite autorititii contractante in cel
mult 5 zile lucratoare de la reinceperea lucririlor.

8.14. Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrdrii lista muncitorilor calificati/ autorizati
utilizati pentru realizarea lucrarii, insotiti de copii ale documentelor probante privind calificarea/
autorizarea acestora si le transmite achizitorului in cel mult 4 zile lucratoare de la inceperea lucririlor.

8.15. Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrarii lista subcontractantilor utilizati pentru
realizarea lucrarilor §i o transmite autoritatii contractante in cel mult 5 zile lucritoare de la reinceperea
lucrérilor.

8.16. Prestatorul are obligatia sa asigure urmétoarele servicii pe durata executiei fiecarei lucrari:

a) urmdrirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectului, caietului de sarcini si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

b) verificarea existentei documentelor de certificare a calititii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitéfii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

c¢) interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fird certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agremente tehnice;

d) interzicerea utilizarii de procedee §i echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice
la care avizul tehnic a expirat;

e) verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;

f) verificarea respectarii "Planului calitdtii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectivi;

g) interzicerea executiei de lucrari de cétre personal necalificat;
h) participarea la verificarea lucriarilor ajunse in faze determinante;

i) efectuarea verificarilor prevazute in reglementirile tehnice, semnarea si stampilarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativd a lucririlor ce devin ascunse etc.; Toate procesele-verbale privind calitatea lucririlor
trebuie sd contind precizari privind localizarea lucrérilor la care fac referire, si privind plansele din
proiectul tehnic/ detaliie de executie si/sau dispozitiile de santier care previd modul in care trebuie
executate lucrarile respective; procesele-verbale privind calitatea lucrarilor se vor intocmi cu respectarea
prevederilor Normativelor pentru verificarea calititii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora indicativ C56-85 /C56-02 privind frecventa cu care trebuie ficuta verificarea calitatii lucririlor.

j)  asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere in oper3;

k) transmiterea cétre proiectant, prin intermediul investitorului, a sesizarilor proprii sau ale participantilor
la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul executiei;

p B aiy | T : "y A A ..
1) informarea operativi a investitorului privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri §i, dupd caz, propunerea de oprire a lucrarilor;
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m) urmdrirea respectirii de cétre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

n) verificarea, in calitate de reprezentant al beneficiarului, a respectirii prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

o) anuntarea L.S.C. privind oprirea/sistarea executirii lucrérilor de citre investitor/beneficiar pentru o
perioadd mai mare de timp, exceptdnd perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranti a
constructiei, conform proiectului;

p) anuntarea LS.C. privind reluarea lucririlor la investitiile la care a fost opritd/sistatdi executarea
lucrdrilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp
friguros;

8.17. Prestatorul are obligatia sa respecte prevederile legale in materie de securitate si sinitate in munci in
legatura cu accesul i activitatea in santier;

8.18. Prestatorul are obligatia sa interzica executarea lucrérilor de catre subcontractanti nedeclarati si sa
informeze imediat autoritatea contractanta despre prezenta acestora in santier;

8.19. Prestatorul are obligatia si se asigure ci inregistrérile in documentele de santier sunt efectuate zilnic
si in mod corespunzator;

8.20. Prestatorul are obligatia sa verifice zilnic realitatea fnregistrarilor din documentele de santier; Pentru
verificarea inrcgistrarilor din caictele de masuratori referitoare la lungimi/ suprafete/ volume se vor utiliza
instrumente de masura/ metode de mésurare care si asigure efectuarea rapidi si fard erori a masuratorilor
prevazute de normativele in vigoare;

8.21. Prestatorul are obligatia sa se asigure cd modul in care sunt realizate Inregistririle asigurd
trasabilitatea produselor de constructii puse in operd; Daci in urma verificirilor realizate, rezultd ca
executantul lucrarilor nu completeazd in mod corespunzitor documentele de santier trei zile consecutive,
dirigintele de santier dispune intreruperea lucririlor pani cind respectivele documente vor fi intocmite
potrivit legii; in astfel de cazuri dirigintele de santier va instiinta in scris autoritatea contractanti in termen
de cel mult 24 de ore de la dispunerea intreruperii lucririlor mentiondnd in mod explicit care sunt
inregistrarile de santier neefectuate corespunzitor. Dacé este cazul va Instiinta si Inspectoratul de Stat in
Constructii;

8.22. Prestatorul are obligatia sa asiste, dupa caz, la efectuarea probelor in santier;

8.23. Prestatorul are obligatia sd monitorizeze respectarea graficului de executie, informeazi autoritatea
contractantd asupra eventualelor intarzieri, precizind cauza care le-a determinat §i propune masuri de
remediere;

8.24. Prestatorul are obligatia sa participe la sedintele de lucru organizate de autoritatea contractanti cu
toate partile implicate in realizarea lucrarii; daci este cazul, propune autoritdtii contractante organizarea
unor sedinte pentru rezolvarea unor situatii deosebite care ar putea si apari pe durata executiei lucrarilor;
8.25. Prestatorul are obligatia sd verifice modul in care sunt intocmite dispozitiile de santier: acestea
trebuie sd contind parti serise §i, dupa caz, parti desenate:

a) Partile scrise trebuie sa contind in mod distinct justificarea temeinica a necesitatii emiterii dispozitiei
de santier, descrierca modificirilor aduse proiectului, descrierea lucrarilor suplimentare si, dupa caz, a celor
la care se renuntd, antemasuritoare pentru fiecare modificare. Dispozitia de santier va fi semnata de seful
de proiect, de proiectantul de specialitate si, daci este cazul, de verificatorul de proiect si de expertul
tehnic.

b) In termen de cel mult trei zile lucritoare de la primirea dispozitiei de santier de la proiectant,
prestatorul va fntocmi listele de cantitati aferente dispozitiei, balanta de cantititi si le va preda autorititii
contractante, Impreund cu dispozitia de santier, spre aprobare.

c) Listele de cantitati care insotesc o dispozitie de santier pot fi de trei feluri:

d) liste de cantitdti suplimentare care contin articole de deviz existente in oferta 1 in baza céreia s-a
incheiat contractul de lucrari; :

e)  liste de cantitai suplimentare care contin articole de deviz noi (care nu exista in oferta in baza cireia
s-a incheiat contractul de lucrari);

1) liste de cantititi de lucréri la care se renunta.

g)  Nicio dispozitie de santier nu va fi pusa in aplicare fard ca aceasta si fie aprobati in prealabil de
autoritatea contractantd; exceptie fac acele dispozitii de santier care se refera la siguranta imediati a :
constructiei si/sau a lucrétorilor, cu conditia cd acest fapt si fie specificat si justificat in cuprinsul
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dispozitiei.

8.26. Prestatorul are obligatia sa intocmeascd, daca este cazul, rapoarte de neconformitate (documente de
constatare, evaluare, remediere si stingere a neconformitatii lucrarilor executate);

8.27. Prestatorul are obligatia sa verifice situatiile de lucrari prezentate la platid de executantul lucririlor, in
termen de cel mult cinci zile lucritoare de la primirea lor. Aceste verificari se referd la urinitoarele aspecte:
a) cantititile de lucrari din situatia de lucrari se regisesc in teren si in caietele de atagament

b)  cantititile de lucréri din situatia de lucrari sunt In conformitate cu cantitatile din contractul de lucriri
si/sau cu cantititile din actele aditionale la contract (nu se accepta la platd lucrari care nu sunt cuprinse in
contract si/sau in actele aditionale);

c) situatia de lucrari este insotita de toate documentele de calitate ale materialelor puse in operi si de
dovezi privind cantititile de materiale aprovizionate (in copie certificatd pentru conformitate cu originalul);
acestea trebuie sd fie corelate Intre ele, astfel incat si demonstreze respectarea tehnologiilor de executie;

d) in cazul in care situatia de lucrdri cuprinde echipamente/ utilaje care se monteazi potrivit
contractului de executie, pentru acestea se vor prezenta, in copie certificati pentru conformitate cu
originalul, urmatoarele: documentele de calitate, fotografie a etichetei utilajului (in care sa fie lizibile cel
putin informatiile referitoare la producitor, model, serie/nurmir de identificare §i anul de fabricatie),
documentatia tehnicd, instructiunile de utilizare si intretinere §i certificatul de garanlie; '
e) situatia de lucrédri este insotitd de procesele verbale privind calitatea lucrarilor executate — PV lucriri
ascunse, PV receptie calitativa, PV faze determinante, dupé caz (in copie certificata pentru conformitate cu
originalul); :

) fiecare deviz al situatiei de lucriri este insotit de extrasele de resurse (material, manopera utilaj,
transport), - -

8.28. Prestatorul are obligatia sa verifice daca situatia de lucrdri este corect Intocmitd si contine toate
documentele solicitate, personalul autorizat al prestatorului va certifica atat calitatea cat si cantitatea
lucrarilor potrivit domeniului de autorizare prin semnarea i stampilarea fiecdrei pagini a situatiei de lucrari
si a documentelor care o insotesc;

8.29. Prestatorul are obligatia sa verifice daca situatia de lucrari nu este corect intocmita si/sau nu contine
toate documentele solicitate. In acest caz personalul autorizat al prestatorului va transmite autoritatii
contractante respectiva situatie de lucréri si documentele aferente, insotite de o notd de constatare care va
contine listele neconformitétilor grupate pe domenii de autorizare. Fiecare persoana autorizati va semna
neconformititilor grupate pe domenii de autorizare; Personalul autorizat raspunde potrivit legii de realitatea
si conformitatea datelor din certificatul interimar/final de executie. Prestatorul care asigurd personalul
autorizat raspunde potrivit clauzelor contractuale in situatia in care datele din certificatul interimar/final de
executie sunt eronate. Nu vor fi acceptate n101un fel de justificari ale eventualelor erori cuprinse in
certificatul interimar/final de executie.

8.30. Prestatorul are obligatia sa asigure urmatoarele servicii la finalizarea lucrarilor:

a) preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale;

b) urmarirea dezafectairii lucririlor de organizare de santier si predare terenului detindtorului acestuia;

8.31. Prestatorul are obligatia si intocmeasci cartea tehnic a constructiei respectand prevederile Anexei
nr. 6 la Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG
nr. 343/2017, cu modificirile §i completarile in vigoare, la data finalizarii lucrérilor;

8.32. Prestatorul are obligatia sd predea cartea tehnicéd a constructiei autoritatii contractante cel mai tarziu
cu o zi lucrdtoare inaintea datei previzute pentru inceperea receptiei la terminarea lucrarilor.

8.33. Prestatorul are obligatia sa asigure urmitoarele servicii la terminarea lucrarilor;

a) sd asigure secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si sa intocmeasca actele de
receptie la terminarea lucrérilor, cu respectarea prevederilor legale;

b) sd urmdreascd solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si Indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

8.34. Prestatorul are obligatia sé& facd parte din comisia de receptie in calitate de reprezentant al autoritatii
contractante;

8.35. Prestatorul are obligatia sa intocmeasca procesul-verbal de constatare a indeplinirii recomandarilor
comisiei de receptie.
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8.36. Prestatorul are obligatia sa asigure urmitoarele servicii pe durata garantiei de bund executie a
lucrérilor:

a) sd convoace semestrial executantul lucrérilor pentru a inspecta impreuna modul de comportare a
lucrarilor receptionate; dupa fiecare astfel de inspectie intocmeste un proces-verbal de inspectie in care vor
fi consemnate eventualele vicii constatate, modul si termenele de remediere,

b) sid urmaireascd remedierea viciilor cuprinse in procesele-verbale de inspectie si intocmirea procesul-
verbal de constatare a remedierii acestor vicii;

8.37. Prestatorul are obligatia sa asigure urmatoarele servicii pe parcursul receptiei finale a lucrérilor:

a) Intocmirea, in numele autoritatii contractante, referatul privind comportarea lucririlor in perioada de
garantie, inclusiv viciile aferente §i remedierea lor;

b) verificarea documentatiei conforme cu executia (as-build) predatd de proiectant i sd notifice
autoritatea contractantd asupra eventualelor neconcordante intre aceasta si lucrdrile executate si
receptionate,

¢) si facd parte din comisia de receptie finala, in calitate de reprezentant al autoritatii contractante;

d) asigurarea secretariatul comisiei de receptie si sa intocmeascé actele de receptie finald, cu respectarea
prevederilor legale;

e) urmdrirea solutiondrii eventualelor observatii mentionate in procesul-verbal de receptie finala;
f) completarea cirtii tehnice a constructiei cu documentele rezultate In urma receptiei finale;

8.38. Prestatorul trebuie sa asigure urmétoarele obligatii de raportare, care vor fi Intocmite tindnd cont de
mentiunile caietului de sarcini:

a) Rapoartele se depun, in termenecle precizate, la registratura autorititii contractante intr-un exemplar
scris i un exemplar in format electronic;

b) rapoartele, vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de citre prestator. Fiecare persoand autorizata
va semna pe fiecare pagina care contine informatii In legétura cu domeniul sdu de autorizare. Stampila de
diriginte de santier nu se va aplica pe rapoartele intocmite potrivit cerintelor din acest capitol, ci numai pe
documentele pe care dirigintele de santier are obligatia legala de a le intocmi sau verifica;

c) Sa prezinte rapoarte conforme in raport cu toate cerintele autoritdtii contractante, lipsa conformitatii
conduce la nereceptionarea acestora si, implicit, la neefectuarea platii serviciilor neconform raportate.

8.39. Prezentarea raportul initial, va fi predat in termen de cel mult zece zile de la data la care autoritatea
contractantd a pus la dispozitia prestatorului toate documentele necesare pentru ca acesta sid-si
indeplineasca obligatiile si va fi structurat pe sectiuni corespunzitoare domeniilor de autorizare si fiecare
sectiune va contine:

a) capitole distincte corespunzitoare fiecireia dintre obligatiile previdzute in prezentul caiet de sarcini;

b) documentele verificate/ analizate si, dupa caz, datele de identificare ale fiecirui document, emitentul/
elaboratorul fecarui document; '

c) rezultatul verificarilor/ analizelor efectuate si, daci este cazul, precizarea clard a neconcordantelor si a
solutiilor legale de remediere;

d) un capitol intitulat ,,Concluzii” in care se va preciza in mod clar si fard echivoc daca sunt indeplinite
conditiile de reincepere a lucririlor sau, dacd este cazul, care sunt etapele care trebuie parcurse pentru a
putea reincepe lucrérile si durata fiecarei astfel de etape;

8.40. Prezentarea raportului lunar in termen de cel mult 10 (zece) zile de la sfargitul unei luni
calendaristice, prestatorul si personalul sdu autorizat vor intocmi §i preda autorittii contractante un raport
privind activititile desfagurate n luna respectiva, structurat pe sectiuni corespunzatoare domeniilor de
autorizare si fiecare sectiune va contine obligatiile specificate in prezentul caiet de sarcini:

‘a) tipurile de documente intocmite si/sau verificate, corelate cu situatiile de lucrari lunare depuse de
constructor In vederea efectudrii platii,

b) un capitol distinct intitulat ,,Concluzii” care va contine consideratii privind modul in care se desfasoara
lucrarile si, dacd este cazul, propuneri privind imbunatatirea derularii investitiei,

8.41. Orice necorelare a informatiilor din cuprinsul raportului lunar cu cele din situatiile de lucrari depuse
de constructor atrage respingerea raportului lunar si suspendarea platilor atdt catre prestator, cét si cétre
executantul lucrarilor pana la clarificarea situatiei si punerea in concordanta a tuturor documentelor
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referitoare la lucrarile real executate in luna respectiva;

8.42. Prezentarea raportului la terminarea lucrarilor in termen de cel mult 5(cinci) zile lucritoare
de la semnarea procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupd caz, de la
semnarea procesului-verbal de remediere a obiectiunilor mentionate In anexele procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, care va contine informatii privind modul in care s-a desfasurat
receptia la terminarea lucrarilor, eventualele obiectiuni ale membrilor comisiei de receptie si a
modului in care acestea au fost solutionate, precum si fotografii relevante ale lucrarilor supuse
receptiei (cel putin 15 fotografii). Raportul va include programul pentru verificarea lucrérilor
receptionate in perioada de garantie a acestora.

8.43. Raportul final va fi intocmit si predat in termen de cinci zile lucritoare de la semnarea
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor, si va fi structurat pe sectiuni potrivit domeniilor
de autorizare si va contine capitole distincte in care se va descrie modul in care au fost indeplinite
obligatiile prevézute in caietul de sarcini.

8.44. Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru
achizitor. Se va abtine si facd afirmatii publice in legdturd cu serviciile prestate fird sd aibd
acordul prealabil al achizitorului, precum si sd participe in orice activitdti care sunt sau ar putea sa
fie in conflict de interese cu obligatiile sale contractuale in raport cu achizitorul. Nu va angaja
achizitorul in nici un fel, fird a avea acordul prealabil scris al acestuia §i va prezenta aceastd
obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

8.45. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice 51tuat1e care ar
putea compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese
pot apdrea In mod special ca rezultat al intereselor economice, legéturilor de rudenie ori afinitate,
sau oriciror alte legituri ori interese comune. Orice conflict de interese potential sau efectiv,
aparut dupa semnarea prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului fard intérziere.
8.46. Achizitorul isi rezervd dreptul de a verifica dacid masurile luate sunt respectate in mod
corespunzator si poate solicita luarea unor masuri suplimentare, dacd va considera necesar.
Prestatorul are obligatia de a se asigura cd personalul siu nu se afld intr-o situatie care ar putea
genera conflict de interese. Prestatorul va inlocui imediat i fird vreo compensatie din partea
achizitorului orice membru al personalului siu, care se regseste Intr-o astfel de situatie.

9. OBLIGATII PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

9.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru indeplinirea contractului, in
conditiile prevazute in prezentul contract de la capitolul bugetar 84.02.03.03, articol bugetar
71.01.01; |

9.2. Achizitorul se obliga sa furnizeze in timp util toate datele, informatiile si documentele
solicitate de prestator in vederea prestarii complete si corecte a serviciilor acestuia;

9.3. Achizitorul se obliga sa colaboreze cu prestatorul pe toata durata derularii prezentului
‘contract;

9.4. Achizitorul se obliga sa confirme primirea documentelor reprezentand raspunsul la
adresele/solicitate/comenzile adresate prestatorului, telefonic sau prin e-mail transmis in acest sens
prestatorului, ocazie cu care ii va comunica numarul de inregistrare atribuit documentului, in
sistemul electronic de arhivare al achizitorului. In cazul documentelor transmise in zile lucritoare,
in timpul programului de lucru al achizitorului, data inregistrarii documentelor va fi data primirii
faxului/ email-ului; in cazul documetnelor transmise in afara programului de lucru al achizitorului,
acestea vor fi inregistrate in urmatoarea zi lucritoare.
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10. CESIUNEA

10.1. Prestatorul poate cesiona creantele nascute din contract numai cu acordul expres al
achizitorului; in lipsa acordului, cesiunea nu ii este opozabila achizitorului, prin urmare nu produce
efecte. _

10.2. Cesiunea creantelor nascute din contract nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate
privind oricare dintre obligatiile asumate prin contract.

11. FORTA MA JORA

11.1. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care
face imposibila executarea contractului. Pot fi considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou.

11.2. Forta majora trebuie sa fie constatata de o autoritate competenta. ,
11.3. Partea care invoca forta majora-are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

11.4. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, pe toata
perioada in care aceasta actioneaza.

11.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicial drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

11.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

12. CAZUL FORTUIT

12.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care
ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

12.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet,producerea acestuia.

12.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si deﬁmtlva de executare a
oficareia dintre obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo
notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

13. IMPREVIZIUNEA

13.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit
mai oneroasa din cauza schimbarii’ exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute
inainte de semnarea contractului.

13.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea
obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a)  adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile
rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;

b) incetarea contractului.
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14. PUNERE IN INTARZIERE. PENALITATI

14.1. Oricare dintre parti este pusa de drept in intarziere daca, din vina sa exclusiva, nu respecta oricare
dintre termenele stabilite in contract.

14.2. In cazul in care prestatorul nu respecta, din vina sa exclusiva, termenele asumate prin prezentul contract
pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, achizitorul are dreptul de a aplica penalitati in valoare de 0,10%
din pretul prestatiei neindeplinite pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
asumate.

14.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
stabilite, atunci acesta va plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,10% pe zi pentru fiecare zi de
intarziere.

14.4. In cazul in care livrarea este intarziata peste data de livrare confirmata, indiferent de motive si intervale
de timp, Achizitorul poate decide unilateral rezilierea contractului.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legituri cu prezentul contract, fiecare parte se
obligi si se conformeze cu legislatia aplicabild privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv cu
Regulamentul UE nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate inl legétura cu protectia datelor
cu caracter personal.

15.2. Fiecare parte, atunci cand va divulga celeilalte parti date cu caracter personal privind
angajatii/reprezentantii sii in scopul executarii contractului, se va asigura cé va divulga numai informatiile
necesare acestui scop. ' ' '

15.3. TFiecare parte va solicita celeilalte parti numai datele cu caracter personal necesare executarii
contractului si, in misura in care exista alt scop pentru care solicitd datele cu caracter personal, va justifica
aceasti solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia aplicabila, respectiv de art. 13-14 din
Regulamentul UE nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care Inlocuieste sau completeazi aceste
prevederi.

16. REZILIEREA CONTRACTULUI DIN INITIATIVA ACHIZITORULUI

16.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fird termen de gratie, fird necesitalea Indeplinirii
unei alte formalitati gi fard interventia vreunei autoritati sau instante de judecatd si/sau arhitrale, printr-o
simplé notificare adresati Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmitoare:

a)  Prestatorul isi incalca oricare din obligatiile decurgand din prezentul contract sau din dlSpOthlllC
legale sau nu executd serviciile conform prezentului contract ori in conformitate cu prevederile legale
aplicabile;

b)  Prestatorul cesioneaza- contractul sau subcontracteaza oricare dintre obligatiile sale decurgand din
prezentul contract ori cesioneaza integral sau partial drepturile sale decurgdnd din prezentul contract, fara
aprobarea prealabila scrisa a achizitorului;

c)  Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a stérii de insolventd, de declansare a procedurii de
faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntara, intrd sub administrare judiciard sau sub controlul altei
autorititi, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o situatie aseméandtoare rezultdnd dintr-o procedura
similari reglementati de lege;

d)  Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legitura cu exercitarea profesiei printr-o hotaréare
judecitoreasca definitiva;

e) Persoana desemnati de citre prestator nu mai corespunde cerintelor legale cu privire la prestarea
serviciilor de diriginte de santier si prestatorul nu il inlocuieste efectiv in termen de 5 zile de la intervenirea
situatiei de necorespundere cu o persoana corespunzatoare din punct de vedere legal si profesional.

) Prestatorul se afld in culpa profesionald grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba;

g)  Impotriva frestatorului a fost pronuntati a hotdrare de condamnare cu privire la frauda, coruptie,
implicare intr-o organizatie criminald sau orice alti activitate ilegala;

h)  Are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica,
natura sau controlul Prestatorului;

=0\
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i) Aparitia oricirei alte incapacititi care si impiedice executarea sau sa creeze dificultati semnificative in
executarea prezentului contract;
i) Aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului i care conduc

la modificarea efectelor clauzelor contractuale in asa masurd incit indeplinirea contractului ar fi contrara
interesului public;

k)  Alte cazuri prevazute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.

17.2. In caz de reziliere a contractului, achizitorul va fi indreptitit sa recupereze de la prestator, fira a renunta
la celelalte remedii la care este indreptitit In baza contractului sau in baza legii, orice pierdere sau prejudiciu
suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.

17.3. Prestatorul nu are dreptul sa pretindd, suplimentar fata de sumele ce i se cuvin pentru serviciile efectiv
prestate, despagubiri pentru orice alta pierdere sau prejudiciu suferit.

17.4. In cazul rezilierii Contractului, Prestatorul va asigura supravegherea lucrarilor pani la angajarea unui
nou diriginte de santier si va rdspunde conform legii si prezentului contract pana la desemnarea noului
diriginte §i preluarea efectivi de citre acesta a sarcinilor si atributiilor.

17.5. In cazul rezilierii contractului, prestatorul va fi responsabﬂ pentru lucrérile verificate si avizate conform
art. 9, iar la incetarea activititii va preda achizitorului toate documentele referitoare la lucrérile verificate in
perioada de valabilitate'a contractului.

18. INCETAREA CONTRACTULUI L

Prezentul contract poate inceta prin oricare din urmatoarele modalitati:

18.1. Executarea contractului;

18.2. Nerespectarea termenelor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, di dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept fard judecatd si fard punerea in
intarziere;

18.3. De comun acord intre parti, incetarea contractului se va produce la termenul si in conditiile stabilite de
parti, prin act aditional;

18.4. Denuntare unilateral de catre oricare dintre parti, cu conditia transmiterii unui preaviz cu cel putin 15
zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului. Denuntarea nu produce efecte in privinta
prestatiilor executate sau care se afld in curs de executare;

18.5. Judecatorul-sindic a decis, prin sentintd sau, dupi caz, prin incheiere, intrarea in procedura de faliment
a prestatorului. Incetarea contractului se va produce la data emiterii sentintei/incheierii;

18.6. Pe numele prestatorului/ persoanclor din conducerca prestatorului/persoanelor autorizate desemnate de
prestator pentru indeplinirea contractului a fost emisi o hotarare judecatoreascd definitiva pentru participarea
la activitdti de criminalitate organizati, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. Incetarea contractului
se va produce la data emiterii hotaririi judecatoretti definitive.

19. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

19.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care poate aparea intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului. ‘

19.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din Romania.

20. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
20.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
21. COMUNICARI

21.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
21.2. Comunicarile intre parti se pot face si verbal, cu conditia confirmarii in scris in termen de cel mult o zi
lucratoare de la primirea comunicarii.

22. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania si normelor de drept comunitar cu aplicare
_.‘._\?
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directa in tarile membre.
23. CLAUZE FINALE

23.1. Orice modificare a clauzelor si/sau ale documentelor contractului se poate face numai prin semnarea

de cétre ambele parti a unui act aditional la contract.

23.2. Pdrtile declard ca au inteles si acceptd toate clauzele din prezentul contract. Prezentul contract

reprezintd vointa partilor si anuleaza orice alte intelegeri anterioare, verbale sau scrise.

23.3. Partile declard ca accepti in mod expres clauzele referitoare la punere in intérziere, reziliere,

denuntare unilaterala, imprevizune si ca nu le considera ca fiind clauze neuzuale, in intelesul art. 1203 Cod

Civil.

23.4. Daci oricare dintre clauzele prezentului contract este declaratd nula potrivit legii, celelalte clauze

contractuale ramén valabile i continua sa produca efecte ntre parti. Partile vor inlocui clauza declarata nulia

cu o clauza valabila.

23.5. Dreptul de proprietate asupra echipamentului nu se va transfera la Achizitor.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract astazi, AF. 056 2004 , in doua exemplare originale,
- egal autentice, cate unul pentru fiecare parte. :
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Director Executiv
Marius PETRE,

CONTENCIOY ADMINISTRATIV
Direckor Executiv il
Alexandru Vamjos MACANEATA

=n QQJ
DIRECTIA JURIDICA, LEGISLATIE, v

(%

DIREC]@* VESTII
Direct ‘;‘x'*
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