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Supraveghere tehnicd cu diriginti de santier, autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii, 20 2 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. J-AC/ 6 S/26.01.2022

In temeiul prevederilor art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, se incheie
prezentul contract intre:

a) PARTILE CONTRACTANTE
SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediu:  Bulevardul Banu Manta nr.9, sector 1, Bucuresti
~ Telefon: +40(0)213191013
Fax: +40 (0) 21 319 10 27
e-mail:  registratura@primarias].ro
CUL 4505359
Cont: ROS57TREZ24A510103201200X, deschis la Trezoreria Sectorului 1,
reprezentata prin doamna Clotilde Marie Brigitte ARMAND, in calitate de primar al Sectorului 1
al Municipiului Bucuresti, denumita in continuare Achizitor, si

S.C. MLP CON
Sediu:  Strad
Sector: 2,
Telefon:
e-mail:
CIF:
J40/15471/2019

Cont: REZ7025069XXX022087, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentata prin
in calitate de Administrator, denumita in continuare Prestator,

b) DEFINITII

a. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract - prezentul contract si toate anexele sale;
achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract, dupa
receptionarea acestora de catre achizitor;
servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

¢) INTERPRETARE

a. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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h)

Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod
diferit.

d) OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul se obliga sa execute pentru achizitor servicii in domeniul constructiilor si instalatiilor -
Supraveghere tehnicd cu diriginti de santier, autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii,
pentru lucrdrile de reparatii si Intretinere la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, prin crearea
accesului n incintd si realizarea unei rampe auto, in vederea finalizarii documentatiei de obtinere
a autorizatiei de Securitate la incendiu

€) VALOAREA CONTRACTULUIL. MODALITATI DE PLATA.

Valoarea estimatd maxima a serviciilor de dirigentie de santier pentru indeplinirea contractului, platibil
prestatorului de cétre achizitor, este de 15.000 lei fara T.V.A. la care se adaugé 2850 lei reprezentand
T.V.A. 19% , devenind 17.850 lei cu T.V.A..

Plata serviciilor prestate se va realiza dupd cum urmeaza:

e 75% din valoarea serviciilor prestate se va achita pe parcursul executiei lucrarilor, proportional cu
valoarea fard TVA a situatiilor de lucréri prezentate de constructor si acceptate de autoritatea
contractanta, pe baza raportului lunar;

e restul de 25% din valoarea serviciilor prestate se va achita pe durata garantiei de buna executie a
lucrarilor executate, anual, in cinci transe egale; primele transe (aferente primilor ani de garantie a
lucrarilor) se vor achita pe baza rapoartelor anuale, iar ultima transa se va achita pe baza raportului
final.

- Rapoartele intocmite si predate de prestator si receptionate de achizitor potrivit specificatiilor caietului de
sarcini reprezintd justificarea platii serviciilor prestate. Prezentarea unor rapoarte neconforme in raport cu
toate cerintele achizitorului conduce la nereceptionarea acestora si, implicit, la neefectuarea platii
serviciilor neconform raportate.

Plata serviciilor prestate corespunzétor se va face prin unitatile de trezorerie a statului, cu ordin de plata,
in termen de cel mult 30 zile de la data emiterii facturii. Factura se emite dupa receptia fara obiectiuni a
rapoartelor lunare/ anuale.

f) DURATA CONTRACTULUL

Prezentul contract incepe sa produca efecte la data ordinului de incepere al serviciilor pana la data
efectudrii ultimei plati, conform art. 5. .

Modificarea din orice motive a duratei de executie a lucrarilor fatd de cele prevazute sau estimate la
momentul incheierii prezentului contract, améanarea receptiei sau orice alte incidente similare cu privire la
lucrérile care fac obiectul serviciilor prestare de catre prestator, vor modifica in mod corespunzator, de
drept, durata de prestare a serviciilor, fard a face posibila orice pretentie financiara sau de orice alta
naturd a prestatorului, suplimentar fatd de cele prevazute prin contract.

g) DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Detaliu achizitiei directe SEAP;
Garantia de buna executie
acte aditionale daca e cazul,

i) OBLIGATII PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

Prestatorul are obligatia de a asigura, in functie de tipul lucrérilor proiectate la fiecare amplasament
personal autorizat potrivit Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1496/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare (diriginti de santier). O singura persoana poate detine mai multe
autorizari/ atestari.
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Supraveghere tehnicd cu diriginfi de santier, autorizafi de Inspectoratul de Stat in Constructii, 2 0 2 2

b.

ii.

iii.

iv.

Vi.
vil.
Viii.

Prestatorul are obligatia de a asigura o persoand, cu pregatirea tehnicé adecvaté, care sa asigure atat
coordonarea personalului autorizat, cat si comunicarea cu autoritatea contractanta in legatura cu orice
aspect legat de derularea contractului; aceastd persoana poate fi unul dintre dirigintii de santier
nominalizati pentru indeplinirea contractului.

Prestatorul are obligatia s asigure:

a) instrumentele de masurd si control necesare personalului autorizat pentru a-si indeplini obligatiile
solicitate de autoritatea contractantd; se vor utiliza instrumente de masura care sa permita efectuarea
rapida si precisa a masuratorilor;

b) aparate fotografice digitale, care sa permita afisarea datei;

c) echipamente care sa asigure transmiterea prin posta electronica a rapoartelor;

d)  echipamentul de protectie prevazut de normele de securitate in munca pentru personalul sau
autorizat, pe durata vizitei In santier.

Obligatiile legale ale personalului autorizat al prestatorului sunt cele prevazute la art. 44 din Ordinul nr.
1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, emis de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului. Pe langa acestea, personalul autorizat va duce la indeplinire
solicitarile formulate de achizitor cu privire la derularea prezentului contract.

Prestatorul se obliga sa asigure servicii premergatoare lucrarilor — constand in efectuarea urmatoarelor
servicii pentru fiecare lucrare:

verificarea existentei proiectului;

verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
incadrarea in termenul de valabilitate;

analizarea concordantei dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor,
acordurilor si ale proiectului;

verificarea existentei tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

verificarea respectarii reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte
atestati;

verificarea precizirii in proiect a categoriei de importanta a constructiei;
verificarea existentei in proiect a programelor de faze determinante;

analizarea proiectului, caietului de sarcini, tehnologiilor si procedurilor prevazute pentru realizarea
lucrarilor si, dupa caz, face observatii asupra neconcordantelor si/sau erorilor din cuprinsul acestora.

Prestatorul se obliga sa verifice existenta si modul de completare a documentelor de santier:
a)  jurnalul zilnic al activitatilor de santier;

b)  jurnalul principalelor evenimente;

c) registrul de evidenta a personalului din santier;

d)  registrul proceselor-verbale de receptie calitativa a materialelor aduse in santier;

e) registrul unic de comunicari si dispozitii de santier;

f) registrul proceselor-verbale de control si verificare a calitatii lucrérilor;

g) registrul notelor de constatare;

h) registrul rapoartelor de neconformitate;

i) caietele de atagament (caietele de masuratori);

dacd este cazul, dispune intocmirea/ refacerea/ completarea acestora si urmdreste indeplinirea
corespunzatoare a celor dispuse.

Prestatorul se obliga sa verifice, din punct de vedere al continutului, dispozitiile de santier emise (acestea
trebuie sd contind: justificarea emiterii, numele si semnatura proiectantului de specialitate, numele si
semndtura sefului de proiect, dupa caz, numele, semnatura si stampila verificatorului de proiect, numele,
semndtura si stampila expertului tehnic, parti desenate — daca este cazul, liste de cantitati — daca este
cazul), dupa caz, dispune refacerea/ completarea acestora astfel incat continutul sa fie in concordanta cu
cele specificate anterior si urmédreste indeplinirea corespunzitoare a celor dispuse;

Prestatorul se obliga sa verifice documentele de santier intocmite de constructor pana la data prelurii
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ii.

iii.

iii.

iv.

Vi.

Vii.

lucrdrii de catre dirigintele de santier si, dupa caz, notifica achizitorului neconformititile constatate,
dispune revizuirea/ intocmirea documentelor si urmareste indeplinirea corespunzitoare a celor dispuse;
Prestatorul se obliga sa verifice daca existd concordanta intre stadiul fizic al lucrarilor si cantitatile de
lucrari din caietele de masurdtori i, dupa caz, notifica achizitorului neconformitatile constatate, dispune
revizuirea caietelor de masuratori si urmareste indeplinirea corespunzitoare a celor dispuse;

Prestatorul se obliga sa verifice daca existd concordanta intre situatiile de lucrari prezentate la plata si
stadiul fizic al lucrarilor si, dupa caz, notifica achizitorului neconformititile constatate, oferd consultanta
privind solutiile si méasurile care trebuie adoptate, si urmareste indeplinirea corespunzitoare a masurilor
dispuse;

Prestatorul are obligatia sa asigure urmatoarele servicii la inceperea lucririlor;

verificd existenta si continutul Planului calitatii si a procedurilor/ instructiunilor tehnice de executie a
lucrérilor;

verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul de Stat in
Constructii;

verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde prevederilor legale si daca
este amplasat la loc vizibil.

Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrarii sé prezinte graficul detaliat al lucrérilor in cel
mult 5 zile lucrédtoare de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor, analizeaza acest grafic din
punct de vedere al modului de abordare a executiei lucrarilor si al respectarii tehologiilor de executie si,
in termen de trei zile lucratoare de la primirea respectivului grafic, il inainteaza achizitorului insotit de
recomandari motivate privind acceptarea sau modificarea/ completarea lui.

Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrarii copii ale deciziilor de numire a personalului cu
atributii in asigurarea calitatii lucrarilor — sef de santier, responsabili tehnici cu executia, responsabil cu
controlul tehnic de calitate — insotite de copii ale documentelor probante privind calificarea/ autorizarea
acestora si le transmite autorititii contractante in cel mult 5 zile lucratoare de la inceperea lucrarilor.
Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrarii copii ale deciziilor de numire a personalului cu
atributii in santier privind securitatea si sinitatea in munci si protectia mediului, insotite de copii ale
documentelor probante privind calificarea/ autorizarea acestora si le transmite achizitorului in cel mult 5
zile lucratoare de la inceperea lucrarilor.

Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrarii lista muncitorilor calificati/ autorizati utilizati
pentru realizarea lucrarii, insotitd de copii ale documentelor probante privind calificarea/ autorizarea
acestora si le transmite achizitorului in cel mult 5 zile lucratoare de la inceperea lucrarilor.

Prestatorul are obligatia sa solicite executantului lucrérii lista subcontractantilor utilizati (acolo unde este
cazul) pentru realizarea lucrérilor si o transmite autoritatii contractante in cel mult 5 zile lucrétoare de la
inceperea lucrérilor.

Prestatorul are obligatia sa asigure urmatoarele servicii pe durata executiei fiecarei lucrari:

urmdrirea realizérii lucrérii in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale proiectului,
caietului de sarcini si ale reglementérilor tehnice in vigoare;

verificarea existentei documentelor de certificare a calitétii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitétii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte si prezentate in propunerea tehnica;

interzicerea utilizdrii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agremente tehnice;

interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la
care avizul tehnic a expirat;

verificarea respectdrii tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice; '

verificarea respectarii "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

interzicerea executiei de lucrari de cétre personal necalificat;
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viii. participarea la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante;

ix. efectuarea verificarilor prevazute in reglementérile tehnice, semnarea si stampilarea documentelor
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale de
receptie calitativa a lucrérilor ce devin ascunse etc.; Toate procesele-verbale privind calitatea lucrarilor
trebuie sd contind precizari privind localizarea lucrarilor la care fac referire, si privind plansele din
proiectul tehnic/ detaliie de executie si/sau dispozitiile de santier care previad modul in care trebuie
executate lucrdrile respective; procesele-verbale privind calitatea lucrarilor se vor intocmi cu respectarea
prevederilor Normativelor pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora indicativ C56-85 /C56-02 privind frecventa cu care trebuie facuta verificarea calitatii
lucrarilor.

X. asistarea la prelevarea de probe de la locul de punere 1n operd;

Xi. transmiterea catre proiectant, prin intermediul achizitorului, a sesizarilor proprii sau ale participantilor la
realizarea lucrdrii privind neconformitéatile constatate pe parcursul executiei;

xii. informarea operativa a achizitorului privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propunerea de oprire a lucrarilor;

xiii. urmdrirea respectarii de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

xiv. verificarea, in calitate de reprezentant al achizitorului, a respectarii prevederilor legale in cazul schimbarii
solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

xv. anuntarea I.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrérilor de cétre achizitor pentru o perioadd mai
mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verificd punerea in siguranta a lucrrii, conform
proiectului;

xvi. anuntarea [.S.C. privind reluarea lucrarilor care au fost oprite/sistate pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

r. Prestatorul are obligatia sa respecte prevederile legale in materie de securitate si sinatate in munca in
legdturad cu accesul si activitatea in santier;

s. Prestatorul are obligatia sa interzicd executarea lucrarilor de cétre subcontractanti nedeclarati si sa
informeze imediat achizitorul despre prezenta acestora in santier;

t.  Prestatorul are obligatia sa se asigure ca inregistrarile in documentele de santier sunt efectuate zilnic si in
mod corespunzitor;

u. Prestatorul are obligatia sa verifice zilnic realitatea inregistrarilor din documentele de santier; Pentru
verificarea inregistrarilor din caietele de masurétori referitoare la lungimi/ suprafete/ volume se vor
utiliza instrumente de mésura/ metode de masurare care sd asigure efectuarea raplda si fard erori a
masuratorilor prevdzute de normativele in vigoare;

v. Prestatorul are obligatia sa se asigure cd modul 1n care sunt realizate inregistrarile asigura trasabilitatea
produselor de constructii puse in operd; Daca in urma verificarilor realizate, rezultd ca executantul
lucrérilor nu completeaza in mod corespunzator documentele de santier trei zile consecutive, dirigintele
de santier dispune intreruperea lucrarilor pana cand respectivele documente vor fi intocmite potrivit legii;
in astfel de cazuri dirigintele de santier va instiinta in scris achizitorul in termen de cel mult 24 de ore de
la dispunerea intreruperii lucrarilor mentionand in mod explicit care sunt inregistrarile de santier
neefectuate corespunzator. Dacd este cazul va instiinta si Inspectoratul de Stat in Constructii;

w. Prestatorul are obligatia sa asiste, dupa caz, la efectuarea probelor in santier;

Prestatorul are obligatia s& monitorizeze respectarea graficului de executie, informeaza saptamanal

achizitorul asupra eventualelor intarzieri, precizand cauza care le-a determinat i propune masuri de

remediere;

y. Prestatorul are obligatia sa participe la sedintele de lucru organizate lunar de achizitor cu toate partile
implicate in realizarea lucrarii; daca este cazul, propune autoritétii contractante organizarea unor sedinte
in afara programului lunar pentru rezolvarea unor situatii deosebite care ar putea sa apard pe durata
executiei lucrarilor;

z. Prestatorul are obligatia sa verifice modul in care sunt intocmite dispozitiile de santier: acestea trebuie sa

»
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contind parti scrise si, dupa caz, pérti desenate:

e) Partile scrise trebuie sa contind in mod distinct justificarea temeinica a necesititii emiterii
dispozitiei de santier, descrierea modificarilor aduse proiectului, descrierea lucrarilor suplimentare si,
dupd caz, a celor la care se renunti, antemasuratoare pentru fiecare modificare. Dispozitia de santier va fi
semnata de seful de santier, de proiectantul de specialitate si, daca este cazul, de verificatorul de proiect si
de expertul tehnic.

f) In termen de cel mult trei zile lucritoare de la primirea dispozitiei de santier de la proiectant,
prestatorul va intocmi listele de cantititi aferente dispozitiei, balanta de cantitati si le va preda
achizitorului, Impreuna cu dispozitia de santier, spre aprobare.

g)  Listele de cantitdti care insotesc o dispozitie de santier pot fi de trei feluri:

h) liste de cantitati suplimentare care contin articole de deviz existente 1n oferta in baza careia s-a
incheiat contractul de lucrari;

i) liste de cantitati suplimentare care contin articole de deviz noi (care nu exista in oferta in baza
careia s-a incheiat contractul de lucrari);
1) liste de cantitati de lucréri la care se renunta.

k)  Nicio dispozitie de santier nu va fi pusa in aplicare fird ca aceasta sa fie aprobata in prealabil de
achizitor; exceptie fac acele dispozitii de santier care se refera la siguranta imediatd a constructiei si/sau a
lucratorilor, cu conditia ca acest fapt sé fie specificat si justificat in cuprinsul dispozitiei.

aa. Prestatorul are obligatia sa intocmeascd, dacé este cazul, rapoarte de neconformitate (documente de
constatare, evaluare, remediere i stingere a neconformitétii lucrérilor executate),

bb. Prestatorul are obligatia sa verifice situatiile de lucrari prezentate la plata de executantul lucrrilor, in
termen de cel mult cinci zile lucritoare de la primirea lor. Aceste verificari se refera la urméatoarele
aspecte:

1) cantitatile de lucrari din situatia de lucrari se regésesc in teren si in caietele de atasament;

m) cantitdtile de lucrdri din situatia de lucréri sunt in conformitate cu cantitétile din contractul de
lucréri si/sau cu cantitatile din actele aditionale la contract (nu se accepta la platd lucréri care nu sunt
cuprinse in contract si/sau in actele aditionale);

n)  situatia de lucréri este insotitd de toate documentele de calitate ale materialelor puse in operd si de
dovezi privind cantititile de materiale aprovizionate (in copie); acestea trebuie sa fie corelate intre ele,
astfel incét sa demonstreze respectarea calitatii produselor ofertate in propunerea tehnica;

0)  incazul in care situatia de lucrari cuprinde echipamente/ utilaje care se monteaza potrivit
contractului de executie, pentru acestea se vor prezenta, in copie urmatoarele documente in limba
romana: documentele de calitate, fotografie a etichetei utilajului (in care si fie lizibile cel putin
informatiile referitoare la producator, model, serie/nurmar de identificare si anul de fabricatie), r
documentatia tehnica, instructiunile de utilizare si intretinere si certificatul de garantie;

p)  situatia de lucrari este Insotitd de procesele verbale privind calitatea lucrérilor executate — PV
lucrari ascunse, PV receptie calitativd, PV faze determinante, dupi caz (in copie conformata cu
originalul);

q) fiecare deviz al situatiei de lucrari este insotit de extrasele de resurse (material, manopera, utilaj,
transport),

cc. Prestatorul are obligatia sa verifice daci situatia de lucréri este corect intocmita si contine toate
documentele solicitate, personalul autorizat al prestatorului va certifica att calitatea cat si cantitatea
lucrérilor potrivit domeniului de autorizare prin semnarea si stampilarea fiecarei pagini a situatiei de
lucrari si a documentelor care o insotesc;

dd. Prestatorul are obligatia sa verifice dacd situatia de lucréri este corect Intocmité si contine toate
documentele solicitate. In acest caz personalul autorizat al prestatorului va transmite achizitorului
respectiva situatie de lucrari si documentele aferente, in cazul in care este necesar, vor fi insotite de o
notd de constatare care va contine listele neconformitatilor grupate pe domenii de autorizare. Fiecare
persoana autorizatd va semna neconformitatile constatate, potrivit domeniului sdu de autorizare;
Personalul autorizat raspunde potrivit legii de realitatea si conformitatea datelor semnate. Prestatorul care
asigura personalul autorizat raspunde potrivit clauzelor contractuale in situatia in care datele din situatia
de plata sunt eronate. Nu vor fi acceptate niciun fel de justificari ale eventualelor erori cuprinse in situatia

—
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de plata.
ee. Prestatorul are obligatia sa asigure urmétoarele servicii la finalizarea lucrarilor:

i. preluarea documentelor de la constructor si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevéazute de reglementdrile legale; .

ii. urmdrirea dezafectarii lucrérilor de organizare de santier si predare terenului detinatorului acestuia;

ff. Prestatorul are obligatia sa intocmeasca cartea tehnica a constructiei respectand prevederile Anexei nr. 6
la Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora aprobat prin HG nr.
273/1994, cu modificarile si completarile in vigoare, la data finalizarii lucrarilor;

gg. Prestatorul are obligatia sa predea cartea tehnica a constructiei achizitorului cel mai tarziu cu o zi
lucratoare Tnaintea datei prevazute pentru Inceperea receptiei la terminarea lucrérilor.

hh. Prestatorul are obligatia sa asigure urmétoarele servicii la terminarea lucrarilor;

i. sa asigure secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si sd intocmeascd actele de receptie la
terminarea lucrdrilor, cu respectarea prevederilor legale;

ii. sa urmareasca solutionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

ii. Prestatorul are obligatia sa faca parte din comisia de receptie in calitate de reprezentant al achizitorului;
jj- Prestatorul are obligatia s@ intocmeasca procesul-verbal de constatare a indeplinirii recomandarilor
comisiei de receptie.
kk. Prestatorul are obligatia sa asigure urméatoarele servicii pe durata garantiei de buna executie a lucrarilor:
i. sd convoace trimestrial executantul lucrérilor pentru a inspecta impreund modul de comportare a
lucrdrilor receptionate; dupé fiecare astfel de inspectie intocmeste un proces-verbal de inspectie in care
vor fi consemnate eventualele vicii constatate, modul si termenele de remediere,

ii. sd urmareascd remedierea viciilor cuprinse in procesele-verbale de inspectie i intocmirea procesul-verbal
de constatare a remedierii acestor vicii;

1l.  Prestatorul are obligatia sa asigure urmatoarele servicii pe parcursul receptiei finale a lucrarilor:

i. intocmirea, in numele achizitorului, referatului privind comportarea lucrarilor in perioada de garantie,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor;

ii. verificarea documentatiei conforme cu executia (as-build) predata de proiectant si s@ notifice autoritatea
contractantd asupra eventualelor neconcordante intre aceasta si lucrarile executate si receptionate,

iii. sa facd parte din comisia de receptie finald, in calitate de reprezentant al achizitorului;

iv. asigurarea secretariatul comisiei de receptie si sd intocmeascd actele de receptie finala, cu respectarea
prevederilor legale;

v. urmdrirea solutionarii eventualelor observatii mentionate in procesul-verbal de receptie finala;
vi. completarea cartii tehnice a constructiei cu documentele rezultate in urma receptiei finale;

mm. Prestatorul trebuie s asigure urmatoarele obligatii de raportare, care vor fi intocmite tindnd cont de
mentiunile caietului de sarcini:

i. Rapoartele se depun, in termenele precizate, la registratura achizitorului in doud exemplare scrise (un
original si o copie) si un exemplar in format electronic (pe CD), cu adresé de inaintare inregistrata la
sediul prestatorului;

ii. rapoartele, vor fi semnate i stampilate pe fiecare pagind de catre prestator. Fiecare persoana autorizatd va
semna pe fiecare pagind care contine informatii in legaturd cu domeniul sau de autorizare. Stampila de
diriginte de santier nu se va aplica pe rapoartele intocmite potrivit cerintelor din acest capitol, ci numai pe
documentele pe care dirigintele de santier are obligatia legala de a le intocmi sau verifica;

iii. Sa prezinte rapoarte conforme in raport cu toate cerintele autoritétii contractante, lipsa conformitatii
conduce la nereceptionarea acestora si, implicit, la neefectuarea platii serviciilor neconform raportate.

nn. Prezentarea raportul initial, in termen de cel mult zece zile lucratoare de la semnarea contractului de
lucréri, in doud exemplare originale, va fi structurat pe sectiuni corespunzitoare domeniilor de autorizare

Pag. 7 din 13




Supraveghere tehnicd cu diriginti de santier, autorizati de Inspectoratul de Stat in Constructii,
pentru lucrdrile de reparatii si intretinere la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, prin crearea 2 02 2
accesului in incintd si realizarea unei rampe auto, in vederea finalizarii documentatiei de obtinere

a autorizatiei de Securitate la incendiu

CPV 71247000-1 — Supraveghere a lucrdrilor de constructii (Rev 2) |

si fiecare sectiune va contine:
r) capitole distincte corespunzatoare obligatiilor potrivit domeniului de autorizare;
s) documentele verificate/ analizate si, dupa caz, datele de identificare ale fiecarui document,
emitentul/ elaboratorul fiecirui document;
t) rezultatul verificarilor/ analizelor efectuate si, daca este cazul, precizarea clard a neconcordantelor si
a solutiilor legale de remediere;
u) un capitol intitulat ,,Concluzii” 1n care se va preciza in mod clar si fara echivoc daca sunt indeplinite
conditiile de incepere a lucrarilor sau, daca este cazul, care sunt etapele care trebuie parcurse pentru a
putea incepe lucrarile si durata fiecarei astfel de etape;

00. Prezentarea raportului lunar pana la data de 10 a lunii in curs, pentru luna anterioara (forma si
continutul acestor anexe constituie anexe la contract), structurat pe sectiuni corespunzatoare domeniilor
de autorizare si fiecare sectiune va contine:

a) tipurile de documente intocmite si/sau verificate, corelate cu situatiile de lucrari lunare depuse de
constructor in vederea efectudrii plétii,

b) un capitol distinct intitulat ,,Concluzii” care va cuprinde consideratii privind modul in care se
desfagoara lucrarile si, daca este cazul, propuneri privind imbunatétirea deruldrii investitiei,

pp. Orice necorelare a informatiilor din cuprinsul raportului lunar cu cele din situatiile de lucrari depuse de
constructor atrage respingerea raportului lunar si suspendarea platilor atat citre prestator, cét si citre
executantul lucrarilor pana la clarificarea situatiei si punerea in concordanté a tuturor documentelor
referitoare la lucrarile real executate in luna respectiva,

qq. Prezentarea raportului la terminarea lucrarilor la data incheierii procesului - verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau, dupa caz, de la semnarea procesului-verbal de remediere a obiectiunilor
mentionate in anexele procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, structurat pe sectiuni potrivit

- domeniilor de autorizare, care va contine informatii privind modul in care s-a desfasurat receptia la

terminarea lucrarilor, eventualele obiectiuni ale membrilor comisiei de receptie si a modului in care
acestea au fost solutionate, precum si fotografii relevante ale lucrarilor supuse receptiei (cel putin 20 de
fotografii). Raportul va include programul pentru verificarea lucrarilor receptionate in perioada de
garantie a acestora. )

rr. Prezentarea raportului anual raportat la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, (insotit de procesul-verbal de inspectie trimestriald, in original), structurat pe sectiuni potrivit
domeniilor de autorizare si va contine:

a) descrierea verificarilor efectuate pe parcursul inspectérii lucrérilor,

b) daca este cazul viciile constatate, masurile dispuse in scopul remedierii acestora si termenul stabilit
pentru realizarea remedierilor,

299 A

c) un capitol intitulat ,,Concluzii” in care se vor prezenta consideratii privind modul de comportare a
lucrarilor executate si receptionate, pana la data Intocmirii raportului,

d) fotografii ale lucrérilor inspectate si, dupa caz, ale zonelor in care au fost constatate vicii
(fotografiile vor contine informatii privind data si ora la care au fost efectuate).

e) in cazul in care in procesul-verbal de inspectie se dispune efectuarea unor remedieri, in raportul
urmiétor se va face o prezentare a modului 1n care s-au efectuat remedierile, se va preciza daca
executantul lucrarilor a respectat termenul stabilit pentru finalizarea remedierilor si se vor anexa
procesul-verbal de constatare a efectudrii remedierilor respective precum si fotografii ale zonelor in care
s-au executat remedierile (fotografiile vor contine informatii privind data si ora la care au fost efectuate),

ss. Prezentarea raportului final la incheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor, structurat

tt. pe sectiuni potrivit domeniilor de autorizare si va contine capitole distincte in care se va descrie modul 1n
care au fost indeplinite obligatiile contractuale.

uu. Prestatorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba acordul prealabil al
achizitorului, precum si sa participe 1n orice activitati care sunt sau ar putea sé fie in conflict de interese
cu obligatiile sale contractuale in raport cu achizitorul. Nu va angaja achizitorul in nici un fel, fara a avea
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VV.

WW.

1.1.

8

acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.
Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot apérea in
mod special ca rezultat al intereselor economice, legaturilor de rudenie ori afinitate, sau oricéror alte
legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese potential sau efectiv, aparut dupd semnarea
prezentului contract trebuie notificat in scris achizitorului fara intarziere.

Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt respectate in mod
corespunzator si poate solicita luarea unor masuri suplimentare, dacé va considera necesar. Prestatorul are
obligatia de a se asigura ca personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea genera conflict de
interese. Prestatorul va inlocui imediat si fard vreo compensatie din partea achizitorului orice membru al
personalului sau, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

9. OBLIGATII PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

9.1. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru indeplinirea contractului, in conditiile
prevazute in prezentul contract de la capitolul bugetar 65.02.50, articol 20.02;

9.2. Achizitorul se obliga sa furnizeze in timp util toate datele, informatiile si documentele solicitate de
prestator in vederea prestarii complete si corecte a serviciilor acestuia;

9.3. Achizitorul se obliga sa colaboreze cu prestatorul pe toata durata derularii prezentului contract;
9.4. Achizitorul se obliga sa confirme primirea documentelor reprezentand raspunsul la
adresele/solicitate/comenzile adresate prestatorului, telefonic sau prin e-mail transmis in acest sens
prestatorului, ocazie cu care ii va comunica numarul de inregistrare atribuit documentului, in sistemul
electronic de arhivare al achizitorului. In cazul documentelor transmise in zile lucrétoare, in timpul
programului de lucru al achizitorului, data inregistrérii documentelor va fi data primirii faxului/ email-
ului; in cazul documetnelor transmise in afara programului de lucru al achizitorului, acestea vor fi
inregistrate In urmatoarea zilucratoare. .

9.5. Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate corespunzator, pentru a stabili
conformitatea lor cu solicitarile sale, in termen de maxim 5(cinci) zile lucratoare de la finalizarea prestarii
serviciilor;

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Constituirea garantiei de buna executie a contractului

Garantia de buna executie se constituie in cota de 5% din valoarea fara TVA a contractului prin oricare

dintre modalitatile prevazute la art. 40, alin. (1) din Anexa la HG nr. 395/2016. Restituirea garantiei de

buni executie a contractului . Achizitorul va restitui/elibera garantia de buni executie a contractului in cel
mult 14 zile de la data indeplinirii de cétre contractant a obligatiilor asumate prin contract, daca nu a ridicat
péana la acea data pretentii asupra ei.

Executarea garantiei de buna executie

Autoritatea contractanta va emite pretentii asupra garantiei de bund executie, oricand pe parcursul

indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in urmatoarele situatii:

- Contractantul nu 1si indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract;

- Contractantul nu reuseste sa remedieze neconformitatile constatate de comisia tehnico-economica, in
termen de 5 de zile lucratoare de la sedinta comisiei, sau se creeazi circumstante care si
indreptiteasca achizitorul sa rezilieze contractul potrivit prevederilor, indiferent daca s-a trimis sau
nu Instiintare de reziliere.

Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractantd are obligatia de a

notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile

care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia executarii garantiei de
buni executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul
ramas de executat, in termen de 5 zile lucritoare de la executare, sub sanctiunea incetarii contractului.
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11. CESIUNEA

11.1. Prestatorul poate cesiona creantele nascute din contract numai cu acordul expres al achizitorului; in
lipsa acordului, cesiunea nu ii este opozabila achizitorului, prin urmare nu produce efecte.

11.2. Cesiunea creantelor nascute din contract nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind
oricare dintre obligatiile asumate prin contract.

12. FORTA MA JORA

12.1. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care face
imposibila executarea contractului. Pot fi considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii,
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou.

12.2. Forta majora trebuie sa fie constatata de o autoritate competenta.

12.3. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

12.4. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, pe toata perioada in
care aceasta actioneaza. L
12.5. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

12.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

13. CAZUL FORTUIT

13.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care ar fi
trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

13.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acestuia.

13.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a oricareia dintre
obligatiile contractuale, atunci contractul este desfiintat de plin drept si fara vreo notificare, chiar din
momentul producerii evenimentului fortuit.

14. IMPREVIZIUNEA
v,

14.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin contract, chiar daca executarea lor a devenit mai
oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi prevazute inainte de
semnarea contractului.
14.2.In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de

oneroasa a contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la indeplinirea obligatiilor

sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:

a) adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile rezultate
din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;

incetarea contractului.

15. PUNERE IN INTARZIERE. PENALITATI

15.1. Oricare dintre parti este pusa de drept in intarziere daca, din vina sa exclusiva, nu respecta oricare

dintre termenele stabilite in contract. .

15.2.n cazul in care prestatorul nu respecta, din vina sa exclusiva, termenele asumate prin prezentul
contract pentru indeplinirea obligatiilor contractuale, achizitorul are dreptul de a aplica penalitati in
valoare de 0,10% din pretul prestatiei neindeplinite pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea
efectiva a obligatiilor asumate.

Pag. 10 din 13




Supraveghere tehnicd cu diriginti de santier, autorizafi de Inspectoratul de Stat in Constructii,

pentru lucrdrile de reparatii §i intrefinere la Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, prin crearea 2 02 2
accesului in incintd si realizarea unei rampe auto, in vederea finalizarii documentatiei de obtinere

a autorizatiei de Securitate la incendiu

CPV 71247000-1 — Supraveghere a lucrdrilor de constructii (Rev 2) |

15.3.In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei

stabilite, atunci acesta va plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,10% pe zi pentru fiecare zi de intarziere.

15.4.In cazul in care livrarea este intarziata peste data de livrare confirmata, indiferent de motive si
interval de timp, Achizitorul poate decide unilateral rezilierea contractului.

16. REZILIEREA CONTRACTULUI DIN INITIATIVA ACHIZITORULUI

16.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, fara termen de gratie, fara necesitatea
indeplinirii

unei alte formalitati si fard interventia vreunei autoritdti sau instante de judecata si/sau arbitrale, printr-o

simpla notificare adresata Prestatorului, in oricare dintre situatiile urmétoare:

a) Prestatorul isi incalcd oricare din obligatiile decurgdnd din prezentul contract sau din dispozitiile
legale sau nu executa serviciile conform prezentului contract ori in conformitate cu prevederile
legale aplicabile;

b)Prestatorul cesioneaza contractul sau subcontracteaza oricare dintre obligatiile sale decurgand din
prezentul contract ori cesioneaza integral sau partial drepturile sale decurgand din prezentul
contract, fara aprobarea prealabila scrisé a achizitorului;

¢) Prestatorul face obiectul unei cereri de declarare a starii de insolventa, de declansare a procedurii de
faliment, reorganizare, dizolvare, lichidare voluntara, intra sub administrare judiciara sau sub
controlul altei autoritati, si-a suspendat activitatea, sau se afla intr-o situatie aseméanétoare
rezultand dintr-o procedura similara reglementata de lege;

d)Prestatorul a fost condamnat pentru o infractiune in legaturd cu exercitarea profesiei printr-o hotérare
judecétoreasca definitiva,

e) Persoana desemnata de cétre prestator nu mai corespunde cerintelor legale cu privire la prestarea
serviciilor de diriginte de santier si prestatorul nu il inlocuieste efectiv in termen de 5. zile de la
intervenirea situatiei de necorespundere cu o persoand corespunzitoare din punct de vedere legal si
profesional.

f) Prestatorul se afla in culpa profesionald grava ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba;

g)impotriva irestatorului a fost pronuntati a hotirare de condamnare cu privire la frauda, coruptie,
implicare intr-o organizatie criminald sau orice altd activitate ilegald;

h) Are loc orice modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Prestatorului;

i) Aparitia oricarei alte incapacitati care sa impiedice executarea sau sa creeze dificultati semnificative
in executarea prezentului contract;

j) Aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc
la modificarea efectelor clauzelor contractuale in asa masura incét indeplinirea contractului ar fi
contrara interesului public;

k) Alte cazuri prevdzute expres in prezentul contract ori in legile aplicabile.

16.2. In caz de reziliere a contractului, achizitorul va fi indreptatit si recupereze de la prestator, fari a
renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului sau in baza legii, orice pierdere
sau prejudiciu suferit, inclusiv daunele indirecte sau de imagine.

16.3. Prestatorul nu are dreptul sa pretinda, suplimentar fatd de sumele ce i se cuvin pentru serviciile
efectiv prestate, despagubiri pentru orice alta pierdere sau prejudiciu suferit.

16.4. In cazul rezilierii Contractului, Prestatorul va asigura supravegherea lucririlor pani la angajarea unui

nou diriginte de santier si va raspunde conform legii si prezentului contract pand la desemnarea noului

diriginte si preluarea efectiva de cétre acesta a sarcinilor si atributiilor.

16.5. In cazul rezilierii contractului, prestatorul va fi responsabil pentru lucririle verificate si avizate
conform

art. 9, iar la incetarea activitatii va preda achizitorului toate documentele referitoare la lucrérile verificate in

perioada de valabilitate a contractului.
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17. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract poate inceta prin oricare din urmatoarele modalitéti:

17.1. Executarea contractului,

17.2. Nerespectarea termenelor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si

repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fara judecata si fara punerea in

intarziere;

17.3. De comun acord ntre parti, incetarea contractului se va produce la termenul si in conditiile stabilite
de parti, prin act aditional;

17.4. Denuntare unilateralad de cétre oricare dintre pérti, cu conditia transmiterii unui preaviz cu cel putin 15

zile inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului. Denuntarea nu produce efecte in privinta

prestatiilor executate sau care se afld in curs de executare;

17.5. Judecatorul-sindic a decis, prin sentinté sau, dupé caz, prin incheiere, intrarea in procedura de
faliment a prestatorului. Incetarea contractului se va produce la data emiterii sentintei/incheierii;

17.6. Pe numele prestatorului/ persoanelor din conducerea prestatorului/persoanelor autorizate desemnate
de prestator pentru indeplinirea contractului a fost emisa o hotarare judecitoreasca definitiva pentru
participarea la activitati de criminalitate organizatd, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. A
Incetarea contractului se va produce la data emiterii hotéririi judecitoretti definitive.

18. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

18.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care poate aparea intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului. v
18.2. Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in
mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele
judecatoresti din Romania.

19. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

19.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

20. COMUNICARI

20.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa
in scris. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

20.2. Comunicarile intre parti se pot face si verbal, cu conditia confirmarii in scris in termen de cel mult o
zi lucratoare de la primirea comunicarii.

21. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI

21.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania si normelor de drept comunitar cu aplicare
directa in tarile membre.

22, CLAUZE FINALE

22.1. Orice modificare a clauzelor si/sau ale documentelor contractului se poate face numai prin semnarea
de catre ambele parti a unui act aditional la contract.

22.2. Partile declara ca au inteles si accepta toate clauzele din prezentul contract. Prezentul contract
reprezintd vointa partilor si anuleaza orice alte intelegeri anterioare, verbale sau scrise.

22.3. Partile declaré cé acceptd in mod expres clauzele referitoare la punere in intarziere, reziliere,
denuntare unilaterald, imprevizune si ca nu le considera ca fiind clauze neuzuale, in intelesul art.
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1203 Cod Civil.

22.4. Daci oricare dintre clauzele prezentului contract este declarata nula potrivit legii, celelalte clauze
contractuale raman valabile si continua s produca efecte intre parti. Pértile vor inlocui clauza
declaratd nula cu o clauza valabila.

22.5. Dreptul de proprietate asupra echipamentului nu se va transfera la Achizitor.

Partile au inteles sa incheie prezentul contract astazi,
egal autentice, cate unul pentru fiecare parte.

, in doua exemplare originale,

SECTORUL 1 al ]

Clotilde 24

DIRECTIA MA MENT ECONOMIC
Director Executiv
Mari

DIRECTIA JURIDICA, LEGIS
A ISTRAT

DIRECTIA JURIDICA,
ADMINISTRATIV
Serviciul Legislatie si Avizare Contracte
Sef Serviciu
nfina MOJA

IE, CONTENCIOS

CTIA IN

Serviciul UCLRTEA
Sef Serviciu
Mihaela POPA
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